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Tervezési alapgondolat 

 

 

 

 

 

 

A  Magyar  Építészeti  Múzeum  és  Műemlékvédelmi  Dokumentációs 

Központ  elhelyezésére,  és  közintézményi  funkcióinak  ellátására 

szolgáló épületegyüttes létrehozásában a bevonás ‐ mint elv és mint 

aktus – a vezérlő gondolat. 

Magyarországon  a  XX.  század  elejétől  datálhatóan  a  kortárs  épített 

környezetünkkel  való  relációink  nagyon  eltérő  szélsőértéken 

mozognak. Elválik az építészek és a nem‐építészek  táborára a közös 

kultúránk  megélése,  méghozzá  jóval  erősebben,  mint  Európa 

többségében.  A  XXI.  század  elején  egy  Építészeti  Múzeum  úgy  tud 

releváns intézmény lenni, amennyiben a társadalom minél szélesebb 

rétegeit meg tudja szólítani. Azaz rendelkezik olyan fizikai és kulturális, 

edukációs,  programszervezői  kapacitásokkal,  melyhez  a  nem‐

építészek minél szélesebb rétegei is könnyen tudnak kötődni, a magas 

minőség  megtartása  mellett.  Ilyen  közintézmény  létrehozása  jelen 

tervezés igazi kihívása.  

A  területen  található, megörökölt  épített  és  természeti  környezet  a 

maga  változatosságában  kiválóan  leképezi  a  Főváros  elmúlt  másfél 

évszázadát. Ezt a skálát tovább színesíti a tágabb környezet, a tömb, 

illetve a Városligeti fasor két oldala, az egykori díszkertek területének 

mai szövete. A telken lévő korlenyomatok két pólusa időben nézve a 

Dr.  Herczel  Manó  Fasor  szanatóriuma,  valamint  a  BM  Korvin  Ottó 

Kórház és Intézményei „D” épülete, hiszen kettejük közt egy évszázad 

a  különbség.  A  terület  ilyen  tekintetben  egy  színes  csokor,  minden 

eleme  érték.  Miden  eleme  hasznos  és  megőrzésre,  új  élettel  való 

megtöltésre  érdemes.  Mint  Építészeti  Múzeum,  tökéletes  terep, 

hiszen a különböző identitású épületeket egybevonva, a bennük lévő 

potenciált  kiemelve  tud  létrejönni  egy  mai  kor  elvárásai  szerint 

működő, élő közintézmény. 



‐ 3 ‐ 
 

I. 
 

Területalakítási, elhelyezési és építészeti koncepció. 

 

 

Nicolaus Jacoby – Marcus Weinman: Eszterháza 

kastélyalaprajza és a parter kezdetei rézmetszeten – 1784 

 

 

 

 

Az alapgondolatból kialakulva a tervezési terület meglévő épületeinek 

helyreállítása, belakása az első lépés. Mindegyik (4+1 db) ház másban 

erős.  A  megismerés  folyamata  során  a  tervezés  egyre  több  pontja 

élesedik,  és  ennek  következtében  a  program  adott  elemei  már 

helyükre  is  kerülnek.  A  kibontakozó  koncepcióban  egy  centrálisan 

elhelyezkedő közteret, fogadóteret ölel körül az új főépület, mégpedig 

oly  módon,  hogy  a  két  szanatórium  nemrég  elbontott  hátsó 

szárnyainak érintett homlokzati felületei, mint jelenlegi hegek, mentén 

szervesül  az  új  és  a  régi.  A  főépületen  belül  köztér, míg  azon  kívül 

közpark  húzódik;  az  intézménynek  lehetősége  van  kinyúlni  minden 

irányba. A középület egy parkba ágyazódik, az egykori díszkertek világa 

átírásra kerül. 
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II. 
 

Kapcsolódás a városi szövethez, az egyes épületek elhelyezése, 
kapcsolódása egymáshoz 

 

 
Árkay Aladár: A Fasori református templom Zsolnay‐kerámia díszei ‐ 1913 

 

 

 

A  városi  szövet  területünk  tágabb  környezetét  tekintve  megannyi 

szépséggel  bír.  Anno  a  fasor  két  oldalán  kialakított  30‐30  telek 

lenyomata,  az  egykori  szőlős‐  és  gyümölcskertek  területe ma  is  üde 

zöld városi zónaként rajzolódik ki Pesten. A Városligeti fasor mentén 

kialakult beépítés egy az egyben lenyomata ennek a kornak – még ma 

is.  Ezt,  a  fasortól  a  telek mélyére  behúzott  beépítést  követi  a  terv. 

Olyan  telepítés  alakul  így  ki,  mely  mind  magassági,  mind  az 

utcafronttól  vett  távolságának  tekintetében  visszalép,  a  meglévő 

épületek kvalitásait emeli ki, azokban rejlő potenciált katalizálja. 

 

Az  új  főépület  a  kialakuló  közpark  irányából  pavilon  jellegű,  míg  a 

rendezvénytér,  azaz  a  belső  udvar  felől  azonos  léptékű  (12  méter 

magas),  mint  a  Grünwald  szanatórium  oldalszárnyának 

homlokzatmagassága.  A  főépület  szintjeit  a  két  szanatórium 

szerkesztése szabja meg, azokba köt be. A térszinten, a földszint alatt 

minden  épület  összeköttetésre  kerül;  a  főépület  beköt  a 

szanatóriumokba, a 6‐os és 7‐es épületekbe, valamint a Walter Rózsi 

villába  is. Ez a  szint a  főépület elsődleges megközelítési emelete,  itt 

kerül összeköttetésre minden épület a telken.    
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III. 
 

A terület környezetalakítása, a gyalogos‐ és gépkocsiforgalom 
megoldása, a teher‐ és műtárgyszállítás biztosítása 

 

 
Zalaváry Lajos: Tisztasági fürdő, Jászberény ‐ 1964 

 

A Városligeti fasor történeti előzményekből adódóan prioritást élvez a 

telek  feltárását  tekintve  a  Bajza  utcával  szemben.  Innen  történik  az 

Építészeti  Múzeum  fő  megközelítése  is,  egyrészt  az  egykori  

szanatórium épületek főbejáratain, másrészt azok közt az utcaszintről 

a térszintre lejtve, az újonnan kialakuló rendezvénytérről. A 4,95%‐os 

tereplejtés  belakásra  szólít.  Innen,  mint  kültéri  auditóriumról  lehet 

élvezni  a  térszint  eseményeit.  Egy  urbánus,  megannyi  eseménynek 

helyet adni tudó köztér jön itt létre.  

Gyalogosan az új főépület minden szintje elérhető a közparkból. A ház 

tetejére  rámpa  vezet  fel.  Ide – nyitvatartási  időn  kívül  is  –  fel  lehet 

érkezni  akár  gyalogosan,  kerékpárral,  babakocsival  vagy 

kerekesszékkel. A gépkocsiforgalommal való megközelítés a Bajza utca 

felől  történik.  A  ‐2.  szinten  lévő  mélygarázsba  innen  lehet  lejutni. 

Autóbusszal történő érkezés a Bajza utca mentén megoldott. 

Teher‐  és  műtárgyszállítás  a  6‐os  és  7‐es  épületek  elé  vezető 

csillapított forgalmú úton történik. 



‐ 6 ‐ 
 

IV. 
 

A terület zöldfelületi rendszere, mikroarchitekturális elemei 

 

 
Makovecz Imre: Síház, Dobogókő ‐ 1980 

 

Zöldfelületek  tekintetében  a  terület  adottságai  biztos  kiindulásként 

szolgáltak.  Cél  egy  olyan  park  ’visszaállítása”  volt  ‐  amennyiben 

egészen  a  XIX.  századig  tekintünk  vissza  ‐  mely  a  Városliget 

meghosszabbítása.  Az  új  komplexum,  hűen  a  tervpályázat  címéhez, 

elősorban  liget. A meglévő épületállomány által elfoglalt  lábnyomon 

kívül  a  lehető  legtöbb  területet  növényállomány  borít.  Az  U‐alakú 

főépület  belső  udvarába  a  megérkezés  a  szanatóriumok  közt  lévő 

fasoron és tereplejtőn át történik. A zöld domboldalban burkolt sávok 

ritmikus  rendje  jelenik  meg,  helyet  adva  a  különböző 

térhasználatoknak.    Az  udvar  belsejében  található  a  félkörben 

elhelyezkedő,  virágokkal  teli  800  m2  egybefüggő  kert.  Ez  utóbbi  a 

hortus conclusus kifordítása, hiszen ez egy fizikailag részben körülölelt, 

ám a  látogatók  számára  teljes mértékben nyitott  lugas.  Szimbolikus 

erővel bír, hogy a telek mértani közepén egy színes közkert van. 

A főépület külső oldala mentén két fő zónából álló közpark helyezkedik 

el.  A  Bajza  utca  felől  rekreációs  célra  szolgáló  terület,  míg  a  tömb 

belsőben, annak délnyugati szegletében az interaktív kikapcsolódásra 

hívó  tér  található.  Felnagyított  építőkockák,  építőelemek  várják  a 

látogatókat. 

A  főépület  tetejére  felvezető  rámpán  kazettákba  telepített 

zöldfelületek kísérik a látogatót. A zöldtetőn burkolt és zöld felületek 

váltják egymást, az utcaszinttől elemelt városi parkként. 
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V. 
 

Építészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása 
 

 

Breuer Marcell: D40 csővázas konzolos szék – 1928 

 

A főépület primer karakterisztikájú eleme a két födémlemez, melyek 

karéjban  ölelik  körül  az  udvart.  A  födémek  horizontvonalai  a 

tereplejtőn az épület bejáratai felé érkezve dinamikus képet rajzolnak. 

A  térszintre  néző,  teljes  felületén  függönyfallal  ellátott  homlokzat  a 

nyitott intézményi működést, a színfalak mögé látás élményét hivatott 

szolgálni.  A  főépület  telepítése  és  a  belső  elrendezés  folytán  az 

intézmény minden  fő  érkezési  irányból  elérhető.  Koncepcionális  cél 

egy vizuálisan transzparensen működő ház létrehozása. Utcaszint felől 

nézve a főépület tömege redukált, szinte pavilon jellegű. Homlokzata 

ezen  a  szinten  részben  tömör  kialakítású.  Az  alkalmazott  burkolat 

anyaga  a  fényviszonyok  változása  szerint  játszik  a  gyöngyház 

színárnyalataiban, a Zsolnay‐kerámiák hagyományait továbbírva. 

A födém átszúródás ellen kiszélesedő oszlopfőjű szerkezeti elemeket 

alkalmazunk. A rejtett gombafödémmel szemben így olyan karakterű 

építőelemek  válnak  az  intézmény  részévé, melyek  tisztán  szerkezeti 

mivoltukban  rögzülhetnek  a  látogatókban,  így  egy  plusz  rétegként 

markáns, a kapcsolódást segítő jegyet adnak az intézménynek.  
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VI. 
 

A belső funkcionális téralakítás. 
Közönségforgalmi, irodai munkahelyek és 

háttértevékenységek helyszínének kialakítása 

 

 

Gulyás Zoltán és Reimholz Péter: Medicor Központ, Budapest 

1973 

 

A  tervezési  területen  lévő  házak  központi  épülettel  történő 

egybevonása lehetőséget teremt a funkciók flexibilis tagolására nagy 

egybefüggő  területeken.  A  potenciált  a  térszinten  kialakuló  bruttó 

6.233 m2  adja, mely a 6 db épület összefűzésével adódik. Az intézmény 

utcaszinten  megjelenő  tömegei  ennél  kisebb  területi  adottságokat 

indukálnának.  A  Herczel  féle  szanatóriumi  épületben  kaptak  méltó 

helyet az MDK irodák, a kutatás, a MÉM irodák és a múzeumi irodák. 

Míg a Grünwald épületbe került a múzeumpedagógia. Úgy  jön  létre 

egy, a külvilág felé nyitott, vizuálisan transzparens intézmény, hogy az 

operatív  működéshez  szükséges  paraméterek  optimális  szintje 

természetesen  szintén megvalósul.  E  gondolattól  vezérelve  kerültek 

háttértevékenységek  is  kiemelet  homlokzatra,  mint  például  a 

restaurátorműhelyek.     
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VII. 
 

Akadálymentesség 
 

 

Dianóczki János: Tihanyi rév kikötépülete ‐ 1962 

 

 

 

 

 

 

 

Akadálymentesség  szempontjai  a  tervezés  legelső  pillanatától 

prioritást élveztek. Az új épület fő szervező egységei a rámpák, amin 

az  utcaszintről  lehet  a  térszintre,  illetve  a  tetőkertre  jutni. Mindkét  

rámpa  akadálymentes  használatra  alkalmas.  A  külső  területeken  a 

tereplejtések alkalmazásával a lépcsők számai minimalizálódnak. 

Akadálymentes parkolóhelyek kerülnek kialakításra mind a Városligeti 

fasor, mind a 6‐os és 7‐es épületek előtt haladó, csillapított forgalmú 

úton. 

Az  épületek  belső  tereibe  kerekesszékes  használatra  alkalmas  lift 

kerül, míg a wc csoportokba akadálymentes illemhely épül. 
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VIII. 
 

A múzeumi funkcióhoz kapcsolódó téri, építészeti és funkcionális 
megoldások, a kiemelt közönségforgalmi helyszínek kialakítása 

 

 

Moholy‐Nagy László: CH Space 6 ‐ 1941 

 

A  múzeumi  funkció  közönségforgalmi  megközelítése  a  belső  udvar 

felől  történik  elsődlegesen.  Az  előcsarnokba  lépve  három  fő  irány 

közül  választhatunk;  bal  kéz  felől  a  pénztár  és  közönségforgalmi 

kiszolgáló funkciók, jobbra a kiállítóterek és a múzeumi bolt, majd egy 

szinttel feljebb haladva a kávézó / étterem található. A kiállítóterek két 

szintet  fognak  át.  A  térszinten  lévő,  1.500  m2  területű  egybefüggő 

kiállítótér a programok tematikája szerint flexibilisen alakítható. Ez a 

térsor  a  belső  kertre  néz  észak–északnyugati  irányba,  így  egyrészt 

ideális  természetes bevilágítást,  szórt  fényt  kap, másrészt  lehetőség 

nyílik  a  kültér  eseményei  és  a  belső  világ  közti  kapcsolatot 

megteremteni.  A  Space  box  közvetlenül  a  rendezvénytér  felől  is 

megközelíthető. A dupla belmagasságú tér földszinti falai nyithatóak / 

feltolhatóak,  így  rendkívül  sokféle programnak  tud helyet adni, akár 

belső, akár külső eseményeknek. 
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IX. 
 

Fenntarthatósági követelmények 
 

 

Dr. Herczel Manó Fasor szanatóriuma ‐ 1927 

 

 

Az  Építészeti  Múzeum  nem  csak  múzeum,  hanem  mértékadó, 

értékörző intézmény: ahogyan az archívum tartalékokat őriz és halmoz 

fel  (a bemutatás mellett), úgy képes  lehet helyfoglalásával a szintén 

megőrzésre  méltó  városi  szövet  értékes  zöldjének  tiszteletben 

tartására az intézmény. A zöldfelületek védelme a tartalékok felélése 

helyett  azok  felhalmozását  jelenti,  így  hosszútávú  befektetésként  is 

értelmezhető.  A  tartalék  valaminek  a  megőrzése  egy  másik  idő 

számára. Ennek ellentéte a hátralék, mely nem pusztán a  tartalékok 

felélése, hanem jövőben jelentkező problémák generálása, kár okozás.  

Az  épület  energiahatékony  kialakítását  első  sorban  építészeti 

eszközökkel  igyekeztünk megvalósítani.  Ennek  eszközei  a megfelelő 

szerkezetek, a  felület‐térfogatarány helyes megválasztása. Az épület 

föld  alá  helyezett  jelentős  tömege  segít  a  hőveszteség 

minimalizálásában. Az épület LEED minősítése kapcsán fontos előnyt 

jelent  a  fenntartható  szemléletű  telepítés,  mely  a  zöldfelületek 

elhasználása helyett, a már eleve beépített területek használatát tűzi 

ki célul a komplexumra vetítve. 
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A közelmúltban a Városligetben megvalósuló beruházások egyik pillére 

volt,  hogy  a  Városligetben  létesülő  épületekhez  jelentős  közmű 

fejleteszek  párosultak,  amely  keretében  közösségi  távhő  rendszer 

került kiépítésre az egyes épületekhez. A  tervezett épületegyüttes a 

Dózsa György út alatt húzódó távhő gerincvezetéktől kb. 600 méterre 

található. Jelen fejlesztés keretében létesülő épületek hőigényei már 

indokolttá  teszik  egy  ágvezeték  létesítését,  azaz  az  épületegyüttes 

távhőellátó rendszerre való csatlakoztatását. 

Mind  a  mellett,  hogy  a  távhő  hőközpont  építészetileg  kisebb 

helyigénnyel  létesíthető,  számos  egyéb  napjainkban  alkalmazott 

technológiától fenntarthatóbb műszaki megoldást eredményez, annak 

köszönhetően,  hogy  a  fűtőművi  hőenergia  termelés  jelentős 

hányadban  kapcsolt  energiatermelő  rendszerekből,  valamint 

rákospalotai hulladékhasznosító erőműből származik, így a hőtermelés 

primer energiaátalakítási tényezője etávhő=0,747. 

További  előnye  a  távhő  történő  közműellátottságnak,  hogy  egy 

úgynevezett abszorpciós folyadékhűtő közbe építésével a távhő által 

biztosított hőenergiából hűtési energia állítható elő, amellyel az épület 

együttes  hűtési  energiát  tudjuk  biztosítani.  Ezen  berendezés  egy 

hagyományos  kompresszoros  hűtőgéppel  szemben  alacsonyabb 

zajszinten,  alacsonyabb  villamos  energia  felhasználással 

üzemeltethető.  A  fentieknek  megfelelő  a  hőleadói  hálózat  az 

épületben  fűtési és hűtési energia hasznosítására egyaránt alkalmas 

felületfűtési/hűtési rendszerek, valamint fan‐coilok lennének.  

További  fenntarthatósági  szempont,  hogy  a  nemcsak  a  gépi 

szellőztetés,  hanem  a  természetes  szellőzés  is  energetikailag 

hatékonnyá tegyük. Ezt a Herczel és a Grünwald épületek esetében úgy 

tudjuk  elérni,  hogy  az  épületek  belső  légudvaraiba  már  egy  ún. 

talajkollektoros  rendszeren  keresztül  egy  kvázi  előkezelt  levegőt 

vezetünk be, amely levegő talajba fektetett légcsatornákon keresztül 

télen előmelegítve, nyáron pedig előhűtve tud a légudvarba jutni. 

A  fűtési,  valamint  hűtési  energia  felhasználás  csökkentése  mellett 

elengedhetetlen,  hogy  az  épületegyüttes  ivóvíz  igényeit  is 

csökkentsük, ezek közül két megoldást kívánunk alkalmazni. Egyrészt 

a  gyűjtött  csapadékvízet  szürkevíz  hasznosításre  (WC‐k  öblítésére), 

valamint a zöldfelületek öntözésére. 

Összegezve az alkalmazott  gépészeti megoldások a helyi  adottságok 

maximális  kiaknázása  mellett  alkalmasak  arra,  hogy  a  tervezett 

épületek  üzemeltetési  költségei  hosszú  távon  is  alacsony  szinten 

legyenek  tarthatóak,  továbbá  az  épület  használói  számára  is 

szemléletformáló hatással bírjanak. 
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X. 

Belsőépítészeti, technológiai, infokommunikációs megoldások 
 

 

Rész‐egész játéka Tiba János betonburkolataiban ‐ 2016 

 

Az  épületegyüttes helyfoglalásában,  tömegképzésében  is  testet öltő 

koncepció  jut  érvényesülésre  a  belsőépítészeti  kialakításban  is.  A 

történeti  épületek  és  azok  miliői  kerülnek  előtérbe,  az  új  főépület 

azokat kiszolgája, kvázi  letisztult  fehér hátteret nyújt a működéshez. 

Ebben  a  szellemben  haladva,  mind  az  öt,  területen  lévő  meglévő 

épület  enteriőrje  az  egykori  építési  állapot  kvalitásait,  hangulatait 

idézi,  alkalmazva  a  mai  kor  technológiáját,  legyen  szó 

épületgépészetről  vagy  például  világítástechnikáról  és 

fénytervezésről. 

A Herczel szanatóriumban kap helyet az  intézmény könyvtára, míg a 

Grünwald  féle  épület  –  a  telek  városi  forgalomnak  leginkább  kitett 

részeként  –  coworking  irodáknak  ad  otthont.  Ezek  a  terek  a 

szanatórium épületek restaurálásával kimagasló minőségű, a hatékony 

és elmélyült szellemi munkát segítő belsőt nyernek vissza.  

A  bevezetésre  kerülő  infokommunikációs  rendszer  szinkronizálni 

képes  az  épületautomatikával.  Ezáltal  a  látogatók  interaktív módon 

juthatnak úgy információhoz – akár a mobilkészülékeik használatával ‐ 

hogy a mozgási, érzékelési és megélési folyamatokat a ház működését 

kiszolgálni  hivatott  rendszerek  is  támogatják.  A mobileszközök  nem 

szükséges  rosszként,  hanem  lehetséges  platformként  tudnak  adott 

esetben beépülni az infokommunikációba.     
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XI. 
 

 Mellékletek 
 

LEED Minősítés 

 

A  koncepció  a  LEED  v4  BD+C:  New  Construction  and  Major 

Renovations  rendszerrel minősíthető .  A  LEED  szabályai  szerint  egy 

minősítéssel  csak  egy  önálló  épület  értékelhető,  így  a  pályázatban 

szereplő  épületekre  egyesével  kell  elvégezni  a  minősítést.  Az  új 

múzeumi  épületrész  és  az  általa  összekötött  két  felújítandó  épület 

értelmezhető önálló épületként. 

 

Erre az épületre vonatkozóan megállapítható, hogy alkalmas a  LEED 

v4 BD+C rendszerben kötelező előírások teljesítésére. 

 

A választható követelmények értékelése alapján az épület a LEED Gold 

minősítési szintet már a könnyen megszerezhető pontokkal teljesíteni 

tudja (71 pont teljesítése lehetséges ezekkel, amely túlteljesíti a Gold‐

hoz  szükséges  60  pontot).  A  nehezen  megszerezhető  pontok  közül 

további minimum 9 pont teljesítésével a Platina szint is elérhető. 



LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation
Építészeti Múzeum

2021.11.05
Y ? ?? N Max. pont

1 Kredit 1

11 3 0 2 16 5 4 4 0 13
x Kredit 16 Y Előkövetelmény Kötelező

1 Kredit 1 Y Előkövetelmény Kötelező

2 Kredit 2 5 Kredit 5

5 Kredit 5 1 1 Kredit 2

5 Kredit 5 1 1 Kredit 2

1 Kredit 1 2 Kredit Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients 2

1 Kredit 1 2 Kredit 2

1 Kredit Green Vehicles 1

0 8 8 0 Indoor Environmental Quality 16
0 10 0 0 10 Y Előkövetelmény Kötelező

Y Előkövetelmény Kötelező Y Előkövetelmény Kötelező

1 Kredit 1 2 Kredit 2

2 Kredit 2 3 Kredit 3

1 Kredit 1 1 Kredit Construction Indoor Air Quality Management Plan 1

3 Kredit 3 1 1 Kredit 2

2 Kredit 2 1 Kredit 1

1 Kredit 1 1 1 Kredit 2

2 1 Kredit 3

0 6 5 0 11 1 Kredit 1

Y Előkövetelmény Kötelező 1 Kredit 1

Y Előkövetelmény Kötelező

Y ElőkövetelményBuilding-Level Water Metering Kötelező 0 6 0 0 Innovation 6
1 1 Kredit 2 5 Kredit 5

4 2 Kredit 6 1 Kredit 1

2 Kredit 2

1 Kredit Water Metering 1 0 4 0 0 Regional Priority 4
1 Kredit Regional Priority: Specific Credit 1

0 13 14 6 33 1 Kredit Regional Priority: Specific Credit 1

Y Előkövetelmény Kötelező 1 Kredit Regional Priority: Specific Credit 1

Y Előkövetelmény Kötelező 1 Kredit Regional Priority: Specific Credit 1

Y Előkövetelmény Kötelező

Y Előkövetelmény Kötelező 16 55 31 8 TOTALS Possible Points: 110
6 Kredit 6

5 8 5 Kredit 18

1 Kredit 1

1 1 Kredit 2 Y Teljesített követelmény

3 Kredit 3 ? Könnyen teljesíthető (költség, munkaerő szempontból) követelmény

1 Kredit 1 ?? Nehezen teljesíthető követelmény

2 Kredit 2 N Nem teljesíthető követelmény

Construction and Demolition Waste Management 

Minimum Indoor Air Quality Performance

Building Product Disclosure and Optimization - Environmental Product 
Declarations

Integrative Process

Project Name:
Date:

Location and Transportation

Sensitive Land Protection

LEED for Neighborhood Development Location

Materials and Resources
Storage and Collection of Recyclables

Green Power and Carbon Offsets

Heat Island Reduction

Outdoor Water Use Reduction

Indoor Water Use Reduction

Outdoor Water Use Reduction

Indoor Water Use Reduction

Enhanced Commissioning

Building-Level Energy Metering

Water Efficiency

Fundamental Commissioning and Verification

Demand Response

Renewable Energy Production

Enhanced Refrigerant Management

Optimize Energy Performance

Advanced Energy Metering

Certified: 40 to 49 points,   Silver: 50 to 59 points,  Gold: 60 to 79 points,  Platinum: 80 to 110 

Access to Quality Transit

Reduced Parking Footprint

Open Space

Site Assessment

Interior Lighting

Daylight

LEED Accredited Professional

Innovation  

Rainwater Management

Light Pollution Reduction

Environmental Tobacco Smoke Control

Energy and Atmosphere

Minimum Energy Performance

Fundamental Refrigerant Management

Cooling Tower Water Use

Kredit

Acoustic Performance

Quality Views

Enhanced Indoor Air Quality Strategies

Low-Emitting Materials

Indoor Air Quality Assessment

Thermal Comfort

Construction Activity Pollution Prevention

High Priority Site

Surrounding Density and Diverse Uses

Sustainable Sites

Building Life-Cycle Impact Reduction

Site Development - Protect or Restore Habitat

Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials

Bicycle Facilities

Construction and Demolition Waste Management Planning



Megadott  Tervezett

hasznos alapterület hasznos alapterület G H K T

1.1.1.1. Szélfogó ‐ 20 X

1.1.1.2.  Látogatói bejárat és előcsarnok 250 270 X részben közlekedőterületekkel

1.1.2.1. Információ és jegypénztár 50 48 X

1.1.2.2.  Jegypénztár raktár 10 8 X

1.1.3.1. Múzeumi bolt 50 51 X

1.1.3.2. Múzeumi bolt raktára 10 10 X

1.1.4.  Ruhatár 50 50 X

1.1.5.1.  Mosdók 40 50 X

1.1.5.2.  Mozgássérült mosdó 10 4 X

1.1.6. Porta, biztonsági szolgálat 15 11 X

Összesen 485 502

1.2.1.  Állandó kiállítás 1500 1744 X két szinten

1.2.2.1. Space box 300 277 X

1.2.2.2. Ideiglenes kiállítótér 100 90 X X

1.2.3.1.  Ideiglenes kiállítótér / rendezvényterem 500 404 X

1.2.3.2. Rendezvényraktár 70 63 X Walter Rózsi‐villa és K

1.2.3.3.  Rendezvénycatering 70 55 X Walter Rózsi‐villa és K

1.2.3.4. Művészváró, öltöző 30 28 Walter Rózsi‐villa

1.2.3.5. Technikai helyiség 25 22 X Walter Rózsi‐villa és K

Összesen 2595 2683

1.3.1.  Foglalkoztató / műhely 200 197 X több helyiségben

1.3.2. Raktár 50 44 X

1.3.3. Mosdók 40 48 X

Összesen 290 289

1.4.1.1. Étterem vendégtér 150 190 X

1.4.1.2. Konyha 100 100 X X

1.4.1.3.  Raktár, előkészítő tér 20 22 X X

1.4.1.4. Kávézó vendégtér 250 249 X belső terű tetőterasszal

1.4.1.5. Kávézó konyha, raktár 80 60 X

1.4.2. Klubhelyiség 40 35 X kávézó vendégtér

1.4.3.  Szállásfunkció (apartmanok) 1200 1308 X 6. épülettömb

Összesen 1840 1964

1.5.1. Szabadpolcos olvasó 300 340 X

1.5.2. Könyvtárraktár 150 165 X

1.5.3. Irodák 40 47 X

Összesen 490 552

1.6.1.1. Vezetőségi irodák 75 69 X

1.6.1.2.  Vezetőségi tárgyaló 20 18 X

1.6.1.3. Központi titkárság, kommunikáció 42 38 X

1.6.2.1.  Múzeumi Osztály irodák 84 92 X

1.6.2.2. MÉM kutatószolgálat irodák 70 96 X

1.6.2.3.  Kutatószolgálati raktár 20 21 X

1.6.3.1. Dokumentációs Osztály irodák 105 92 X

1.6.3.2.  MDK kutatószolgálat 120 119 X

1.6.3.3. Kutatószolgálati raktár 20 15 X

1.6.4.  Kutatási Osztály 175 139 X

1.6.5.1  Digitalizációs Osztály 42 48 X

1.6.5.2. Fotóműterem 40 37 X

1.6.5.3. Digitalizációs technikai helyiség 30 30 X

1.6.6. Beszerzés, szállítás, biztosítás 28 35 X

1.6.7.  Múzeumpedagógia irodák 42 68 X

1.6.8.1.  Tárgyaló 40 70 X X

1.6.8.2.  Tárgyaló 20 21 X X

1.6.9.  Teakonyha, étkező 50 70 X X

1.6.10.  Mosdók 40 52 X X

1.6.11. Elsősegélyszoba 9 12 X

1.1.

XII. 

Helyiségprogram

Kiállítás, rendezvények

Közönségkapcsolatok
Tervezett helyszín

1.3.

1.4.

1.5.

1.6. Iroda

Könyvtár és adattár

Múzeumpedagógia

Vendéglátás

Megjegyzés

1.2.

két szinten

központi titkárság alatt



1.6.12. Vendégkurátori/gyakornoki iroda 15 19 X

1.6.13. Informatikus, grafikus 15 18 X

Összesen 1102 1179

1.7.1.1. Műtárgyszállítás 70 71 X

1.7.1.2. Tárgykezelő, csomagolás, átmeneti raktár 50 57 X

1.7.1.3. Előkészítő raktár 100 112 X

1.7.1.4. Előkészítő restaurátori műhely 50 57 X

1.7.1.5. Anyagraktár 120 109 X műhelyekbe integrálva

1.7.1.6. Installációs raktár 120 121 X

1.7.1.7. Festőműhely 50 43 X

1.7.1.8. Műszaki személyzet 100 112 X

1.7.2.1. MÉM raktár 800 805 X 6. épülettömb

1.7.2.2. MÉM tervtár 400 402 X 7. épülettömb

1.7.3.1. MDK Fotótár 100 101 X

1.7.3.2. MDK Tervtár 1000 767 X

1.7.3.3. MDK Irattár 300 328 X

1.7.4. Restaurátorműhelyek 140 106 X

1.7.5. Vegyszerraktár 10 13 X

1.7.6. Öltöző, mosdó 50 62 X

Összesen 3400 3266

1.8.1. Épületgépészet ‐ X X X X épületenként

1.8.2.1. Takarítóraktár 20 23 X X X X épületenként szintenként

1.8.2.2. Takarítók szobája, öltöző, mosdó 20 32 X

1.8.3. Teremőrök pihenője, étkezője 30 33

1.8.4. Szerverszoba 12 15 X X X X épületenként

1.8.5. Mélygarázs ‐ 1973 X közlekedő rámpa nélkül

Összesen 82 2076

1.9.1. Állandó bériroda tér 3000 2800 X 7. épülettömb

1.9.2. Coworking irodák 600 583 X

TELJES ALAPTERÜLET 13884 13921

1.10.1. Fedett‐nyitott kültéri kiállítási tér 480 X

1.10.2. Kültéri rendezvényhelyszín 628 X központi tér

1.10.3. Kültéri munkahelyszín, installációs tér 200 610 X

1.10.4. Étterem/kávézó terasza 250 X

1.10.5. Buszmegálló, váró 65 X

Építész műhely ‐ Workshop 131 X

Dedikált bériroda ‐ épület ‐ X Walter Rózsi‐villa

Kültéri helyszínek

1.7.

1.8.

1.9. További kiegészítő funkciók

Létesítmény‐üzemeltetés

1.7. Logisztika, raktárak, restaurálás

1.10.

két szinten

női és ffi blokk

További funkciók


